

ULTIMO QUESITO

Buongiorno, abbiamo ricevuto in data odierna 30.01.2013 alle ore 10.23 vs. comunicazione via fax a parziale rettifica della vs. nota prot. n. 677/X del 23.01.2013.

Rendiamo noto che in seguito alle risposte contenute nella vs. nota del giorno 23.01.2013 e in particolare quella oggetto di rettifica abbiamo sospeso ogni attività relativa alla partecipazione al bando in oggetto inclusa l'organizzazione del sopralluogo obbligatorio per la presa visione dei luoghi che era prevista o per il giorno 25.01 o per oggi stesso 30.01 alle ore 11.00, specificando che non abbiamo inoltrato più alcun quesito successivo a quelli inviati in data 21.01.2013.

Con la presente, a tutela dei ns. interessi e affinché sia rispettato il principio di **non discriminazione e parità di trattamento** dei potenziali partecipanti al bando, chiediamo quali provvedimenti pensa di prendere l'Amministrazione Comunale, in qualità di ente Appaltante, considerata la ravvicinata scadenza (08.02.2013) e l'oggettiva impossibilità di adempiere ad uno dei requisiti obbligatori per la partecipazione.

In particolare ai sensi dell'Art. 12 del Disciplinare di Gara considerando anche gli innumerevoli quesiti e questioni sollevate dai potenziali partecipanti (ben 29 ad oggi pubblicati sul sito <http://www.comune.brusson.ao.it/Comune/it/Pubblicazioni/Bandi.aspx>), la contraddittorietà della risposta ad un quesito discriminante come quello oggetto di rettifica, la possibilità che anche gli altri quesiti potrebbero essere oggetto, ad una più attenta lettura, di modifica delle risposte fornite e considerata l'impossibilità materiale di partecipare a una delle date previste dal bando per il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell'Art. 19 del Disciplinare di Gara si chiede di **prorogare di almeno 20 giorni la prevista scadenza del Bando (nuova scadenza minimo 28.02.13) e prevedere almeno n. 2 nuove date per sopralluoghi**, di cui dovrà essere fornita comunicazione almeno una settimana prima in modo da poter organizzare e verificare la disponibilità del capogruppo, spostando di conseguenza il giorno per il seggio di gara attualmente previsto per lunedì 11.02.2013 e il termine di cui all'Art. 16, considerata anche la ns. volontà di acquisire le informazioni di cui all'Art. 21 al fine di predisporre in modo adeguato l'offerta tecnica (in particolare il punto A.2).

Considerata l'entità delle modifiche da apportare in alternativa valuteremmo positivamente l'eventuale nuova ripubblicazione completa del bando che recepisca gli specifici chiarimenti ai quesiti e indichi nuove scadenze con importi di base d'asta corretti (dato che ad oggi 30.01.13 risulta ancora l'importo: € 131.884,70 nella pagina web dedicata).

Qualora l'Ufficio Appalti Comunale di Brusson (AO) non dovesse ottemperare in modo adeguato alle ns. ragionevoli e motivate richieste informiamo che procederemo nelle sedi e nei luoghi opportuni a tutela dei ns. interessi.

Risposta all'ultimo quesito

In riferimento alla Vs. lettera del 30.01.2013 senza entrare nel merito di tutte le questioni sollevate si precisa quanto segue:

1. la scadenza di presentazione dell'offerta viene posticipata a venerdì 22 c.m. alle ore 12,00;
2. l'apertura delle buste si svolgerà lunedì 25.02.2013 alle ore 9:00;
3. sono previste altre due date per il sopralluogo obbligatorio: venerdì 8 e mercoledì 13 alle ore 11.30;
4. non vengono più accettati quesiti perché abbiamo risposto nei termini a tutti coloro che ne hanno fatti entro il 30.01.2013 e non verranno più date risposte;
5. è chiaro senza ombra di dubbi che l'importo a base d'asta è pari ad € 138.984,70;
6. dato il prevedibile numero di partecipanti è possibile che nella giornata di lunedì 25 non si finirà di esaminare le buste e pertanto le eventuali date successive verranno comunicate sul sito web del Comune;
7. si provvederà ufficialmente a dar conto di quanto sopra nelle forme di pubblicità previste: Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, Albo Pretorio del Comune di Brusson, sul sito del Comune di Brusson, sul sito della Regione Valle d'Aosta nella sezione "bandi di gara", sul sito del Ministero delle infrastrutture;
8. poiché c'è il rischio che una percentuale seppur minima di possibili partecipanti non legga questo ultimo quesito a tutti coloro che hanno lasciato un indirizzo e-mail verrà data comunicazione.